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SPIS ZAWARTOSCI
Nr STWiORB Elementy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych strona
ST.00.00.00 Warunki Ogdine 03
ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze / ogdlne zasady organizacji budowy 09
SST.01.01.00 Organizacja placu budowy 09
SST.01.02.00 Narady koordynacyjne budowy, cze$ciowe odbiory robét budowlanych 09
ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane 11
§ST.02.01.00 Roboty rozbiorkowe (kod CPV: 45111300-1) 11
SST.02.02.00 Konstrukcje z betonu zbrojonego (kod CPV: 45223500-1) 12
SST.02.03.00 Konstrukcje murarskie (kod CPV: 5262500-6) 15
SST.02.04.00 Podbudowy podposadzkowe z kruszyw, warstwy podposadzkowe (kod CPV:45262321-7) 17
SST.02.05.00 Tynki cementowo wapienne, zabudowy G-K - Tynkowanie (kod CPV: 45324000-4) 22
SST.02.06.00 Gladzie szpachlowe — roboty malarskie (kod CPV: 45442100-8) 23
SST.02.07.00 Malowanie powierzchni cian i sufitow — roboty malarskie (kod CPV: 45442100-8) 24
SST.02.08.00 Ktadzenie ptytek (kod CPV: 45431000-7) 25
SST.02.09.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod CPV: 45421000-4) 26
$T.03.00.00 Roboty instalacyjne branzy sanitarnej 18
SST.03.01.00 Instalacja wody uzytkowej (kod CPV: 45332200-5) 18
SST.03.02.00 Instalacja kanalizacji sanitarnej (kod CPV: 45332300-6) 21
SST.03.03.00 Instalacja wody przeciwpozarowej (kod CPV: 45332200-5) 22
SST.03.04.00 Instalacja centralnego ogrzewania (kod CPV: 45331100-7) 23
SST.03.05.00 Instalacja wentylaciji (kod CPV: 45331210-1) 25
ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branzy elektrycznej 26
SST.04.01.00 Instalacje elektryczne (kod CPV: 45310000-3) 26
SST.04.06.00 Instalowanie infrastruktury okablowania (kod CPV: 45314300) 33
SST.04.07.00 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych (kod CPV: 45314300-1) 33
SST.04.08.00 Telewizje (kod CPV: 45314300-1) 33
SST.04.09.00 CCTV - Instalowanie systeméw alarmowych i anten (kod CPV: 453142000-7) 34
SST.04.10.00 Kontrola dostepu - Instalowanie systemoéw alarmowych i anten (kod CPV: 453142000-7) 35
SST.04.11.00 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych (kod CPV: 453121000-8) 37
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ST.00.00.00 Warunki Ogdlne

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, kiére zostang wykonane w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA
BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM
DWORZE GDANSKIM - | ETAP PRZEBUDOWY”

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi zatacznik do umowy z Wykonawcg i nalezy jq stosowaé jako wytyczne do realizacji Robét
dla Zadania Inwestycyjnego opisanego w podpunkcie 1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie¢ do wszystkich
czynno$ci 0goinych zwigzanych z organizacjq i przeprowadzeniem Zadania Inwestycyjnego opisanego w podpunkcie 1.

4. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz uzgodniong w umowie ilo$¢ egz. Dokumentacii
Projektowej i ST.

4.2. Dokumentacja Projektowa
W skfad dokumentacji projektowej dla niniejszego zadania wchodza:

(1)  Wielobranzowy projekt budowlano - wykonawczy ,PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDANSKIM - | ETAP
PRZEBUDOWY”

(2) Niniejsza SRECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw
lub opuszczen w Dokumentacji Projekiowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry zaleci Projektantowi dokonanie odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancii.
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Cechy materialdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajacy, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy rozebrane na
koszt Wykonawcy.

4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakofczenia i
odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ochrone, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét i mienia. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw niona
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materialy, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogq
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

5. MATERIALY

5.1 Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi probki materiatow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii (czesci)
materialow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

5.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

5.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bedg ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdbw do innych Robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie
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przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj Robét, w kiérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

5.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmnie;
tydzien przed uzyciem materiatu i przedstawi materiat do akceptacii.

6. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowg, Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$¢ wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robédt lub wyznaczenia wysokos¢ przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos¢ za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego  dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw Robdt bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji
i przy badaniach materiatow, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8.2 Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaC zalozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robédt i jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materiatdw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem sposobu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okre$lone, INI ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Budowlanego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

8.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwo$¢ co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

8.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopie raportéw z wynikami badan.

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robé6t z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

8.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

(1) oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

(2) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez
Komisje Europejska albo

(3) oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za regionalny wyréb
budowlany”,
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Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8.8 Dokumenty budowy

W skfad dokumentacji budowy wchodza;

(1) Dokumentacja projektowa

(2) Dziennik Budowy

(3) Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami). Propozycie,
uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania
polecen Wykonawcy Robét.

(4) Dokumentacja wyrobow i urzadzen
Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow.

(5) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych
w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) protokoty odbioru Robot,
d) protokoty narad i ustalen,

8.9 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wgladu na
zyczenie INI.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czes$ciowemu,

¢) odbiorowi koricowemu.

9.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kiore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czeSci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
bez zbednej zwloki, jednak nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Jako$¢ i ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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9.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci / etapu rob6t dla celéw przeprowadzenia rozliczenia
czeSciowego Wykonawcy. Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbidr koncowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Odbioru koricowy Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W toku odbioru koicowego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustaler przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetiajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru kofcowego.

Podstawowym dokumentem sporzadzonym na okoliczno$¢ dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koAcowego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

(1) Receptury i ustalenia technologiczne, jezeli wymagane byly w trakcie realizacji robot,

(2) Dzienniki Budowy (oryginaf),

(3) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST .

(4) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior ostateczny - odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kofAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze

SST.01.01.00 Organizacja placu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robét ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb
trzecich, zbudowa¢ tymczasowe zaplecze budowy oraz niezbedne zaplecze magazynowe, a takze przygotowaé miejsce
gromadzenia materiatdw rozbidrkowych - nalezy wyznaczyC na terenie przyleglym do budynku i oznaczy¢ barierami
ochronnymi miejsce ich sktadowania. Zaplecze magazynowe, sanitarno-socjalne i biurowe budowy wykona¢ nalezy z
kontenerdw systemowych zgodnie z zapotrzebowaniem Wykonawcy.

Wykonawca wykona wewnatrz budynku zabudowy / zabezpieczenia tymczasowe uniemozliwiajgce dostep oséb
niepowotanych na teren budowy a jednoczesnie organizujacy komunikacje wewnatrz budynku w taki sposéb aby mozliwe bylo
korzystanie z wszystkich pomieszczen i funkcji budynkow, ktore nie sg objete robotami w danym etapie.

W miejscu ogolnodostepny zainstalowac tablice informacyjng budowy o rozmiarach zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zapewni godne warunki socjalno- sanitarne pracownikom fizycznym w postaci szatni, umywalni z dostepem do
cieptej wody, ustepu, oraz miejsca do spozycia positkéw.

Wykonawca zapewni na terenie zaplecza miejsce do prac biurowych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie swojego
zaplecza a ponadto zapewni w frakcie pobytow Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego nieograniczony dostep do sieci
internetowej, ksera / drukarki / skanera w formacie A3, A4 dla potrzeb obslugi budowy oraz niezbednego zaplecza sanitarnego
utrzymanego w nalezytym stanie higienicznym.

Temperatura na terenie zaplecza socjalno-sanitarnego oraz biurowego umozliwia¢ musi przeprowadzenie standardowych
czynnosci higieniczno-sanitarnych, biurowych oraz prowadzenie narad koordynacyjnych na terenie budowy.

Wykonawca zapewni miejsce na prowadzenie narad koordynacyjnych na terenie przygotowanego zaplecza budowy dlia min
10 oséb. Pomieszczenie moze by¢ jednoczesnie pomieszczeniem przeznaczonym dl Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze / ogdine zasady organizacji budowy

SST.01.02.00 Narady koordynacyjne budowy, czesciowe odbiory robot budowlanych

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajagcym uzgodni czestotliwo$C i dzier tygodnia w ktbrym
cyklicznie organizowane bedg narad koordynacyjnych budowy, nie rzadziej jednak niz raz w tygodniu.

Wykonawca zapewni na kazdej z narad koordynacyjnych obecnos¢ Kierownika Budowy, Kierownikdw robot branzowych -
jezeli w okresie organizacji narad bedg realizowane na budowie odpowiednie roboty branzy sanitarnej, elekirycznej czy
niskopradowej. Na Zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zapewni takze obecnos¢ przedstawiciela
producenta lub dystrybutora proponowanych materiatéw czy urzadzen do wbudowania - w przypadku kiedy konieczne bedzie
potwierdzenie jakiekolwiek parametrow technicznych zastosowanych materiatow czy urzadzen.

Osoby wydelegowane przez Wykonawce do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zobowigzane sg zna¢ zapisy
dokumentacji projektowej, STWIORB, umowy oraz by¢ kompetentnymi i decyzyjnymi w przypadku rozstrzygnigcia zagadnien
technicznych. W przypadku nieusprawiedliwionej lub nie zgloszonej z odpowiednim wyprzedzeniem (24h) nieobecnosci
podczas narady koordynacyjnej ze Kierownika Budowy lub Kierownikdéw Robét Branzowych ze strony Wykonawcy
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kazdorazowo kare umowng w wysoko$ci ustalonej zapisami umownymi.

Wykonawca najpozniej 21 dni przed pierwszym planowanym cze$ciowym odbiorem robét budowlanych przedstawi do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczeg6towy (tygodniowy) harmonogram rzeczowy rob6t z podziatem na
etapy i branze oraz propozycje finansowego protokotu czesciowego odbioru robét z podzialem finansowym analogicznym do
podziatu elementéw rob6t zawartym w harmonogramie rzeczowym. Wykonawca w podziale elementéw robdt zobowigzany
jest przypisa¢ cze$¢ wynagrodzenia (nie mniej niz 10% wynagrodzenia umownego) na przeprowadzenie koricowych préb,
sprawdzen i przygotowanie dokumentacji powykonawczej budowy, niezaleznie od wysokoSci potraconej lub zabezpieczonej
kauciji z tytutu dobrego wykonania robot.

Inspektor Nadzoru w przeciggu 10 dni roboczych zglosi Wykonawcy swoje uwagi dotyczace propozycji harmonogramu
rzeczowego i protokolu finansowego, a Wykonawca naniesie niezbedne poprawki w przeciagu kolejnych 10 dni roboczych.

W przypadku op6znienia w dostarczeniu wymaganych dokumentow, pierwsze cze$ciowe rozliczenie finansowe robét zostanie
opdznione o analogiczna liczbe dni, a Zamawiajacy bedzie miat prawo do obcigzenia Wykonawcy karami finansowymi
przewidzianymi umowa z tytutu opdznienia w dostarczeniu wymaganych dokumentéw.

Wykonawca na koniec kazdego miesigca kalendarzowego przygotuje nastepujace materialy niezbedne do przeprowadzenia
odbioréw czeSciowych robét:

1. Wypelniony na biezaca dziennik budowy,

2. Zbior Deklaracji Zgodno$ci dopuszczajacych zastosowania dostarczonych materiatéw w budownictwie. Deklaracje
zgodno$ci bedq starannie, na biezaco gromadzone przez Wykonawce na terenie zaplecza budowy, a przed kazdym
odbiorem cze$ciowym zostanie przygotowany do zbioru deklaracji szczegbtowy spis z podzialem na branze i
poszczegolne materialy.

3. Dokumentacje powykonawcza projektowa wskazujacq precyzyjne usytuowanie instalacji podposadzkowych jezeli ich
trasa zostata zmieniona w stosunku do trasy przewidzianej projektem powyzej 10cm.

4. Wyniki badan i sprawdzenn wymagane dokumentacja projektowq (badania wytrzymato$ciowe betonu, wyniki badan
wskaznika zageszczenia materiatow na zasypki i inne wymagane dokumentacja).

5. Propozycje czeSciowego protokotu odbioru robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w przeciggu 5 dni roboczych do kona
sprawdzenia protokotu i wniesie na nim stosowne uwagi. Dopuszcza sie reczna korekte wartosci protokotu finansowego
dostarczonego do sprawdzenia INI.
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6. Raport zaawansowania rob6t w stosunku do przyjetego harmonogramu robot z kiérego w sposéb wyrazny wynikac¢ bedg
wszelkie opdznienia, terminowo$¢ lub przyspieszenie planowanych robét.

Za kazdym razem kiedy Wykonawca nie dostarczy kompletu wymaganych dokumentéw do ostatniego dnia miesigca
kalendarzowego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odstapi od odbioru czesciowego. Odbior czesciowy danego miesiaca
odbedzie sie z opoznieniem analogicznym do opdznienia w dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentéw odbiorowych.
Zamawiajacy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy karami finansowymi przewidzianymi w umowie kazdorazowo, jezeli
stwierdzone zostanie opoznienie w dostarczeniu kompletu dokumentaciji bedacych podstawg odbioru czesciowego robot.
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ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane

SST.02.01.00 Roboty rozbiorkowe (kod CPV: 45111300-1)

Sprzet:
Do wykonania rob6t zwigzanych z robotami rozbiorkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:

reczne urzadzenia mechaniczne (mioty udarowe, pneumatyczne, mioto-wiertarki itp.),
e reczne narzedzia (miotek, przecinak, kilof, topata),

e sprezarka powietrza przewozna, spalinowa,

o zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy,

o samochody skrzyniowe i samowytadowcze,

e rynny do gruzu,

o tasmociggi transportowe,

e mini koparki,

e mini tadowarki,

Wykonanie robét:

Do rozbiorki przewidziane sg Scianki dziatowe, tynki, posadzki z wyktadzin ceramicznych i PCV, warstwy podposadzkowe,
istniejace materiaty zasypowe, okna, drzwi, cze$¢ parapetow, istniejace instalacje wewnetrzne i inne elementy przewidziane
dokumentacjg projektowa.

Podczas wykonywania robdt sprzetem mechanicznym niezbedna jest ciggta asysta dla operatora sprzetu w celu
zminimalizowania ryzyka zerwania istniejacych instalacji podposadzkowych. W trakcie wybierania urobku instalacje trzeba
zabezpieczy¢. Wycigé mozna je dopiero po przepieciu gtdwnych ciggéw zasilajagcych By passy” w celu cigglej dostawy
mediéw do pozostatej czesci budynku nie objetej przebudowg w danym etapie.

Okna nalezy zdemontowac nie uszkadzajac ram ani szyb. Wszystkie zdemontowane okna przekaza¢ Zamawiajacemu.

Kontrola jako$ci robot:

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtémego wykorzystania — okna PCV. Ponadto kontroli podlega¢ bedg
dokumenty zaswiadczajace o utylizacji materiatdw rozbidrkowych, chyba, ze wykonawca bedzie dysponowat w ramach
prowadzonej dziatalnosci aktualne pozwolenie $rodowiskowe na przetwarzanie i powtorne wykorzystywanie niektérych
materiatow rozbidrkowych — np.: w przypadku gruzu betonowego, ceglanego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania wszelkich rob6t rozbiorkowych starannie nie naruszajac struktury elementéw
przeznaczonych do pozostawienia. Poniewaz dokumentacja projektowa oparta zostatla o materialy archiwalne oraz
fragmentaryczne odkrywki, Wykonawca kazdorazowo po odkryciu elementéw konstrukcyjnych we wspotpracy z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego okresli zgodno$¢ lub jej brak rozwigzan zawartych w dokumentaciji ze stanem faktycznym.
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ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane

SST.02.02.00 Konstrukcje z betonu zbrojonego (kod CPV: 45223500-1)

Materiat:

Beton:

Skiad mieszanki betonowej musi by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi projektanta.
Wiasciwosci betonu (klasa oraz inne wymagania) wynikaja z Dokumentacji Projektowej. Receptura mieszanki betonowe;
musi zapewnia¢ odporno$¢ na segregacje, dobra zdolno$é rozptywu, niezbedng urabialnos¢.

Materiaty konstrukcyjne przyjete w Projekcie Wykonawczym:

e B75(C7,510) dlapodktadéw betonowych

e (16/C20 (B20)  dla betonéw posadzkowych z betonu towarowego

o (C25/C30 (B25)W8 dla piyty Slepego putapu i innych elementow zelbetowych
Wykonawca dostarczy przedstawicielowi inwestora nastepujace dane:

e wytworce mieszanki betonowej, jego adres,

e potwierdzenie receptur przyjetych przez wytworce mieszanki betonowej zgodnych z zatozeniami zawartymi w
dokumentacji projektowej,

e wyniki badan potwierdzajace wytrzymato$¢ betonu wykonanego wg przedstawionej receptury,
wyniki badan potwierdzajace wodoszczelnos¢ i inne wiasciwosci betonu wykonanego wg przedstawionej receptury.

Stal zbrojeniowa:

Zbrojenie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Szkielety musza by¢ odpowiednio sztywne, tak aby nie
dochodzito do odksztatceri w czasie wstawiania oraz betonownia. Marki stalowe osadzane przed wykonaniem betonowania
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy zwrdciC szczegolng uwage na zabezpieczenie poloZenia
elementéw marek stalowych w zwigzku ze skomplikowanym ukladem geometrycznym elementdw konstrukcji stalowych.
Materialy konstrukcyjne przyjete w Projekcie Wykonawczym

e Stal zbrojeniowa BSt500/550 — A 1lIN,

o  Konstrukcje stalowe: wediug opracowania dokumentaciji projektowej konstrukcji stalowych,

Sprzet, transport:
Transport mieszanki betonowej:

Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewnié¢ dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim stanie, by
nie wystapito rozsegregowanie sktadnikdéw, zanieczyszczenie, zmiana sktadu mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Nie dopuszcza sie dolewania wody do
transportowanej mieszanki betonowej. Dopuszczalny czas zuzycia mieszanki betonowej zalezny jest od temperatury
zewnetrznej otoczenia.

Temperatura zewnetrzna Najdiuzszy okres przetrzymywania mieszanki [h]
ponizej + 20 °C 1,50
+20°C 1,00
powyzej + 20 °C 1,00-0,75

Przy ogrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu

dodatkéw przyspieszajacych wigzanie 0,50
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Wykonanie robot:
Wymagania ogélne:

Podstawowe etapy wykonywania robét zelbetowych:
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o  Szalowanie konstrukcji zelbetowej z zachowaniem geometrii projektowanego elementu,
o  Zbrojenie konstrukcji betonowej z zachowaniem projektowanego dystansu zbrojenia od powierzchni szalunku,

o  Betonowanie,

e  Zawibrowanie betonu wibratorami wgtebnymi,

o Pielegnacja betonu w okresie jego wigzania,

e Rozebranie szalunku,

o Naprawa ewentualnych drobnych ubytkéw konstrukcii.

W przypadku plyty Slepego putapu nie wymagane jest szalowanie w przypadku kiedy ograniczenie krawedzi plyty stanowi¢

bedzie lico $ciany nosnej lub dziatowej.

Roboty zbrojarskie.

Roboty zbrojarskie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi. Do montazu zbrojenia uzywaé wyzarzonego drutu
stalowego, tzw. drutu wigzatkowego. Dla zabezpieczenia wymaganej otuliny elementéw Zelbetowych stosowaé wytacznie
stabilizatory i podktadki dystansowe systemowe (dla piyt stosowa¢ wytacznie podkiadki dystansowe betonowe, dla $cian i
slupéw dopuszcza si¢ stosowanie systemowych podkladek z tworzyw sztucznych). Wykonawca zobowigzany jest do
wzorcowania akcesoriow i zatwierdzenia ich u Zamawiajacego. Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, ani wystawionej na dziatanie stonej (morskiej) wody. Niedopuszczalne jest bezposrednie
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Wykonanie zbrojenia elementéw budowli podlega odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki w rozmieszeniu zbrojenia w deskowaniu:

Odchylenia

Dopuszczalne wartosci odchylen w mm

Od wymiardw siatek i szkieletéw wigzanych Iub zgrzewanych:

e diugos¢ elementu +10 mm

e szeroko$¢ (wysokosci) elementu przy wymiarze do 1 m +5mm
W rozstawie pretéw podiuznych, poprzecznych i strzemion

e dlasrednic @ <20 mm 10 mm

e dlasrednic @>20 mm 1050
W grubo$ci warstwy otulajacej +5mm
W pofozeniu potaczen (stykow) pretow +25mm

Nie dopuszcza sie:

e magazynowania stali w poblizu miejsca wbudowania, jezeli moze to doprowadzi¢ do zniszczenia szalunku lub
wykonanych wczes$niej elementéw budowli, np. dojrzewajacego stropu, belek, itp.,

e giecia pretéw zbrojeniowych ,na goraco”,

e wykonywania zgrzewdw roboczych w zbrojeniu ze stali trudno spawalnych,

e wbudowania zattuszczonego zbrojenia lub zbyt skorodowanego,
e chodzenia bezposrednio po wykonanym zbrojeniu,
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Roboty betonowe i zelbetowe.

Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z projektowang receptura. Klasa betonu jest okreslona
jednoznacznie na rysunkach szalunkowych.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania trzech prébek z kazdego przeprowadzonego betonowania przy zastosowaniu
betonu towarowego i przekazania ich do badania sprawdzajacego wytrzymato$¢ i wodoszczelno$¢ po 21 dniach od
betonowania.

Uktadanie mieszanki betonowej.

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w odpowiednim czasie o planowanych odbiorach robét
zanikajacych w toku.

Wykonawca ma peing dowolno$¢ wyboru sposobu transportu poziomego i pionowego mieszanki betonowe;.
Nie dopuszcza sie:

e pozostawienia mieszanki betonowej niezabezpieczonej przed nadmierng utratg wody przy betonowaniu w okresie
upatdw lub silnego operowania promieni stonecznych.

Dopuszcza sig betonowanie w temperaturach wyzszych niz -5 °C. W temperaturach miedzy -5 °C a -10 °C dopuszczalne jest
betonowanie wytacznie w wyjatkowych wypadkach stosujac specjalne technologie zabezpieczajace beton przed
przemarzaniem. Konieczne jest przykrywanie $wiezego betonu matami izolacyjnymi oraz stosowanie nagrzewnic.

Zageszczanie mieszanki betonowej.
Mieszanke betonowa nalezy zageszcza¢ mechanicznie przez wibrowanie. Zaleca sie zageszczanie mechaniczne mieszanki
betonowej wibratorami pograzalnymi.

Przerwy robocze.
Nalezy tak zaplanowa¢ przebieg betonowania, by zachowaé ciggto$¢ robdt betonowych. Nie dopuszcza sie wykonywania
przerw roboczych w elementach w migjscach o znacznym wytezeniu konstrukcji, w miejscu krzyzowania sie elementéw
konstrukcyjnych oraz w bezposredniej bliskosci podp6r oraz w miejscach w ktérych moze to doprowadzi¢ do zmniejszenia
nosnosci elementu.

Jezeli koniecznym bedzie wykonanie przerwy roboczej, to:

e miejsce przerwy roboczej nalezy bezwzglednie uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i projektantem
konstrukciji,

e  przerwe robocza w stupach nalezy wykona¢ w miejscu styku z elementami poziomymi,

e  przerwarobocza w plytach moze by¢ wykonana w migjscach najmniejszej sily poprzecznej; tzn.: w odlegtosci 1/4
rozpietosci, liczac od podparcia piyty,

Wznowienie betonowania powinno nastapi¢ nie pdzniej, niz po 3 godzinach lub gdy beton zwigze catkowicie. W przypadku
wznowienia betonowania po diuzszej przerwie, ptaszczyzne styku nalezy oczysci¢ z wolno tkwigcych ziaren kruszywa i
starannie zwilzy¢ woda, i pokry¢ $rodkiem szczepnym.

Pielegnacja dojrzewajacego betonu.

Wykonawca jest zobowigzany do wiaciwej pielegnacji dojrzewajgcego betonu.. Nalezy zapewni¢ wiasciwg wilgotno$c¢
betonu w okresie dojrzewania, jak réwniez ochrone dojrzewajacego betonu przed zbyt niskimi temperaturami w okresie
zimowym stosujac nagrzewanie. Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu
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lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Odchylenia Dopuszczalne warto$ci odchyleniaw mm
Odchylenie ptaszczyzna i krawedzi ich przeciecia do projekiowanego
pochylenia:
e na1m wysokoSci £3 mm
e nacalg wysoko$¢ konstrukciji +20 mm
e wScianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz +10 mm
stupdw podtrzymujacych stropy monolityczne
e nacafg wysoko$¢ kondygnacii *6 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
e na1m plaszczyzny w dowolnym kierunku £3 mm
e nacalg pfaszczyzne 5 mm

Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci
2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich 2 mm
e powierzchni gornych £2 mm
Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementéw 5 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 4 mm

Odchylenie w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie dla innych
elementow
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ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane

SST.02.03.00 Konstrukcje murarskie (kod CPV: 5262500-6)

Materialy

Rodzaje materiatow:

e Dloczki silikatowe petne E12 klasy 15 MPa., gr. 12cm

e Dloczki silikatowe petne E18 klasy 15 MPa., Grubos¢ $cian 18cm

o bloczki silikatowe pelne E24 klasy 15 MPa., Grubo$¢ $cian 24cm

e  zaprawa murarska klejowa do murowania Scian z bloczkéw silikatowych

Wykonanie robét
Wymagania ogoélne.

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacijq techniczng niniejszg specyfikacjg techniczna, zasadami sztuki
murarskiej oraz dodatkowymi wymaganiami producenta i dostawcy materiatow.

O ile w dokumentaciji projektowej iflub specyfikacji technicznej oraz dokumentaciji odniesienia wyrobdw murowych nie podano
inaczej, to:

o mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw murowych i gruboci spoin tak,
aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

o elementy murowe powinny by¢ uktadane na plask, a nie narab lub na stojaco,

e spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci,

e elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jeZeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu.

o sfosowanie elementow murowych potdwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidiowego wigzania, jest niedopuszczalne,

e liczba elementéw murowych potdwkowych nie powinna przekraczaé: — w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%, —
w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%, — w $cianach wypetiajacych, podokiennych — 50%,

o  konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°c, a murowane na zaprawy lekkie i kiejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

e wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°c pod
warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

e wprzypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

o Wszystkie ciany murowane, $ciany ostonowe, $ciany wewnetrzne obiektu doktadnie opisane w czesci architektoniczne;
projektu stanowig obcigzenie konstrukcji i nie s elementami no$nymi. Miedzy gérna krawedzig $ciany murowanej a
dolng krawedzig elementéw konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przewidzie¢ szczeling dylatacyjng o grubo$ci d=3cm,
wolng od resztek zaprawy, kamieni, gruzu. Szczeline ta mozna wypeini¢ materiatem trwale elastycznym (wekna
mineralna migkka, elastyczne wypetnienie pozarowe).

o Dlausztywnienia Scian murowanych wypetiajgcych narazonych na dziatanie sit poziomych przewidzie¢ kotwienie
$ciany gorag do konstrukcji no$nej poprzez trzpienie osadzone w tulejach.
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Organizacja robot murowych.
Podstawowe zasady prawidiowej organizacji robét murowych:

o wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o
liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

o racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow budowlanych (najblizej muru
wolny pas szeroko$ci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drogi transportowe),

e wznoszenie muréw pasamio odpowiedniej wysoko$ci,

o  zastosowanie odpowiednich rusztowan,

e zaopatrzenie robotnikdw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

e dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,

e zorganizowanie robdt systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

Wymagania jakos$ciowe robét murowych.

Murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jako$ciowe, przedstawione w tabeli
Odchylenia Dopuszczalne warto$ci odchyleh w mm
Grubo$¢ muru*, dopuszczalne odchytki uzytych elementow
murowych w przypadku murdw o grubosci 1/4, 1/2, 1
elementu murowego:
e mur pelny o grubosci wigkszej niz 1 cegta + 10 mm
e mur szczelinowy + 20 mm

Wymiary otworéw (w $wietle oSciezy)
Otwory o wymiarach do 1000 mm

e szeroko$¢ +6 mm, -3 mm

e wysokos¢ +15mm, -10 mm
Otwory o wymiarach powyzej 1000 mm

o  Szerokost +10 mm, -5 mm

o wysokos¢ +15mm, -10 mm

Grubos¢ spoin** dla konstrukeji murowanych na zaprawie
Cementowo - wapiennej

e w spoinach poziomych Grubo$¢ minimalna 10mm, +5mm, -2mm
e w spoinach pionowych Grubos¢ minimalna 10mm, +5mm, -5mm
Dla konstrukcji murowanych na zaprawach klejowych Wg instrukeji producenta zaprawy

*- w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowe;.

**- W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4mm niz grubo$¢ zbrojenia, natomiast
w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach
nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypeinione zaprawa, az do lica muru. W
murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spiny poziomej zaprawg na glebokos¢ 5+10
mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy kiérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gleboko$¢ nie
mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20mm.
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Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

IV! Li

UDOWNICTWO

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

Powierzchnie spoinowane

Inne powierzchnie

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

Nie wiecej niz 3mm/m i ogotem nie
wiecej niz 10mm na catej powierzchni
§ciany pomieszczenia

Nie wiecej niz 6 mm/m i ogdtem nie
wiecej niz 20 mm na cafej powierzchni
§ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii proste;

Nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz
jedno na dtugosci 2 m

Nie wiecej niz 4 mm/m i nie wigcej niz
dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku pionowego

Nie wigcej niz 3 mm/m i ogéInie nie
wiecej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na calej
wysoko$ci budynku

Nie wigcej niz 6 mm/m i ogélnie nie
wigcej niz 10mm na wys. Kondygnacii
oraz 30 mm na catej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku poziomego
gornych powierzchni kazdej warstwy
cegiet

Nie wigcej niz 1 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 15 mm na catej diugosci
budynku

Nie wigcej niz 2 mm/m i ogotem nie
wigcej niz 30 mm na catej diugosci
budynku

Odchylenie od kierunku poziomego
gornych powierzchni ostatniej
warstwy

pod stropem

Nie wigcejniz 1 mm/m i ogotem nie
wigcej niz 10 mm na catej diugosci
budynku

Nie wigcej niz 2 mm/m i ogbtem nie
wiecej niz 20 mm na catej diugosci
budynku

Odchylenie przecinajacych sie
pfaszczyzn od kata przewidzianego w
projekcie

Nie wigcej niz 3 mm

Nie wigcej niz 6 mm

KONTROLA JAKOSCIROBOT

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia

zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jako$ci zapraw wykonywanych na budowie.
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$T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane

SST.02.04.00 Podbudowy podposadzkowe z kruszywa

Materialy:

e  Kruszywo o zréznicowane;j frakcji umozliwiajace uzyskanie wskaznik zageszczenia 1s=0,98

e phyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr 3cm,

e phyty z polistyrenu ekspandowanego EPS, klasy 100, gr 7 cm,

o folia PE gr 0,5mm

e Zaprawa do wykonywania wylewek posadzkowych lub jej sktadniki w przypadku wykonywania zaprawy na miejscu
budowy

e  Beton towarowy (B20) C20/25 do wykonania wylewek podposadzkowych przeznaczonych pod zywice meta-akrylowa

Ogolne zasady wykonania robét:

Wykonanie zasypki z materialu dowiezionego z zewnatrz. Materiat do wykonania zasypek musi posiada¢ odpowiednig
stosunek frakcji drobnych i frakcji zwirowych, tak aby materiat mozna bylo dogesci¢ w trzech warstwach do wskaznika
1s=0,98. Wykonawca 7 dni przed rozpoczeciem ukladania zasypek zobowigzany jest przywiez¢ na budowe probke materiatu
(okolo 2 m3), dokona¢ jej prébnego zageszczenia i wykona¢ badania wskaznika zageszczenia materiatu. Badanie stopnia
zageszczenia nalezy wykona¢ sondg dynamiczng. W trakcie wykonywania zasypek Wykonawca zobowigzany jest wykonac
badania stopnia zageszczenia sondg dynamiczng kazdej z warstw w pieciu miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Razem 15 badan. Koszty badania wskaznika zageszczenia po stronie Wykonawcy robét. Protokoty z pomiaru
stopnia zageszczenia beda stanowity fragment dokumentacji powykonawczej niezbednej do rozliczenia

Zasypanie i zageszczenie zasypki na podposadzkowych odcinkach kanalizacji sanitarnej do zageszczenia uzy¢ zageszczarek
plytowych lekkich do 100 kg. Wymagany wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego 1s=0,98. W trakcie wykonywania
zasypek Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania stopnia zageszczenia sondg dynamiczng kazdej z warstw, w sumie
w pieciu miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszty badania stopnia zageszczenia po stronie
Wykonawcy robét. Protokoty z pomiaru stopnia zageszczenia beda stanowity fragment dokumentacji powykonawcze;
niezbednej do rozliczenia czeSciowego protokotu robét Wykonawcy.

Wykonanie wylewek podposadzkowych gr 8cm w technologii maszynowej z mieszanek przygotowywanych na budowie lub
gotowych mieszanek posadzkowych pakowanych w worki ( parter z wylaczeniem pomieszczenia pralni, magazynu poscieli
brudnej i czystej). Minimalna wytrzymalo$¢ mieszanki betonowej (B10) C10/15. Do betonu posadzkowego nalezy dodac
rozproszone zbrojenie w postaci wiokien stalowych w ilosci 35 kg / m3 betonu. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ po 21
dniach od wylania betonu trzech prébek walcowych o $rednicy 110mm (wyciecie otwornicg z koronkg 110mm) i przekazania
prébek do badania wytrzymato$ciowego. Badanie probek wykonane musi by¢ przez akredytowane laboratorium (np.:
laboratoriow przy Katedrze Technologii Betonu Politechniki Gdanskiej). Koszty badan wytrzymatoSciowych po stronie
Wykonawcy robot. Wyniki badan wytrzymatosci betonu na $ciskanie bedg stanowity fragment dokumentacji powykonawczej
niezbednej do rozliczenia czeSciowego protokotu robot Wykonawcy. Na wylewce betonowej wykonaé naciecia dylatacyjne wg
schematu przedstawionego na rysunku.

Wykonanie wylewek podposadzkowych gr 8cm w technologii betonu towarowego — 49,00 m2 (pomieszczenia pralni,
magazynu poscieli brudnej i czystej). Minimalna wytrzymato$¢ mieszanki betonowej C 15/20. Do betonu posadzkowego
nalezy doda¢ rozproszone zbrojenie w postaci widkien stalowych w ilosci 35 kg / m3 betonu. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ w trakcie betonowania trzy prébki szeScienne i przekazac probki do badania wytrzymato$ciowego po 21 dniach od
betonowania. Badanie prébek wykonane musi byC przez akredytowane laboratorium (np.: laboratoriéw przy Katedrze
Technologii Betonu Politechniki Gdanskiej). Koszty badan wytrzymatosciowych po stronie Wykonawcy robot. Wyniki badan
wytrzymatosci betonu na Sciskanie bedg stanowily fragment dokumentacji powykonawczej niezbednej do rozliczenia
czeSciowego protokotu robdt Wykonawcy. Na wylewce betonowej wykonaé nacigcia dylatacyjne wg schematu
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przedstawionego na rysunku. W pomieszczeniu pralni oraz magazyndw poscieli brudnej i czystej wykona¢ naciecia
dylatacyjne na gleboko$¢ 3 cm. Naciecia wypetni¢ trwale plastyczng masg do wypelnien szczelin dylatacyjnych.
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$T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane
SST.02.05.00 Tynki cementowo-wapienne, suche zabudowy G-K - tynkowanie (kod CPV: 45324000-4)
Materiaty:

Cement. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego. Cement powinien byé
dostarczony w opakowaniach producenta i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Woda zarobowa. Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Wapno suchogaszone (hydratyzowane). W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢
wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywaé w suchych, szczelnych
magazynach.

Piasek wchodzacy w skiad kazdej zaprawy powinien byé kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi

rodlinnej. Wielko$¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 — 2,0 mm.
Gotowe zaprawy tynkarskie cementowo — wapienne z przeznaczeniem do naktadania maszynowego
Plyty gipsowo — kartonowe gr. 9mm do 12mm w odmianie do pomieszczen suchych i do pomieszczen wilgotnych

Ogolne zasady wykonania robét:
Projektuje sie wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kategorii lll. Projektuje sie wykonanie obudéw w technologii
suchych zabudéw gipsowych z zastosowaniem podkonstrukciji systemowych i podwojnej plyty G-K z zastosowaniem miniecia
sie zaktadow piyt.

Przygotowanie podioza
Podioze przed rozpoczeciem rob6t tynkarskich nalezy odpylic przez doktadne zebranie pylu odkurzaczami przemystowymi.

Nastepnie nalezy utozy¢é mocno penetrujgce preparaty gruntujgce dedykowane pod tynki cementowo — wapienne. Podioze
$cian przeznaczone pod tynk musi by¢ pozbawione wszelkich luznych fragmentéw.

Dopuszczalne odchytki tynku

Dopuszczalne

Dopuszczalne

odchylenia ’
Kat powierzchni od Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne rze%?ﬁ:ylgn; si
ki ptaszczyzny powierzchni od kierunku odchylenia powierzchni p’faszcz ﬁ] )c;d K tea
tyn u i odchylenia krawedzi pionowego od kierunku poziomego P é’ . 4
linii przewidzianego w
proste; dokumentaciji
Nie wigksze niz2 mmnaim | . . y
o o Nie wigksze niz 3 mm na 1
ie wi iz | ogolem nie wiecej niz 4 mm m i ogdlem nie wigcej niz 6
Kat | Nie wieksze niz 3mm |\ nomieszczeniach do 3,5 m g el

na catej diugosci faty
kontrolnej (2 m)

wysoko$ci oraz nie wigcej niz
6 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

mm dla calej powierzchni
Ograniczonej pionowymi
przegrodami

Nie wieksze niz 3mm na 1m

Minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza powinna wynosi¢: dla tynkéw gipsowo — wapiennych 0,025 MPa a dla
cementowych 0,050MPa. Podkonstrukcije z profili zimnogietych wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu.
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$T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane
SST.02.06.00 Gtadzie szpachlowe - roboty malarskie (kod CPV: 45442100-8)
Materiaty:

e Suche zaprawy szpachlowe do rozrobienia i wykonania gtadzi gipsowych metoda reczng
Gotowe, rozrobione zaprawy szpachlowe do wykonania gtadzi gipsowych metoda reczng

[ ]
e Suche zaprawy szpachlowe do rozrobienia i wykonania gtadzi gipsowych metodg maszynowg,
e Masa akrylowa do wykanczania katéw wewnetrznych i stykéw

Ogodlne zasady wykonania robét:
Projektuje sie wykonanie gtadzi gipsowych na podiozu z tynkéw cementowo —wapiennych

Przygotowanie podioza

Podtoze przed rozpoczeciem robot nalezy odpyli¢ przez doktadne zebranie pyly odkurzaczami przemystowymi. Nastepnie
nalezy utozy¢ mocno penetrujace preparaty gruntujgce dedykowane pod gtadzie szpachlowe. Podloze musi by¢ pozbawione

wszelkich luznych fragmentow.

Dopuszczalne odchyiki gladzi

Dopuszczalne

Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od kierunku
pionowego

Dopuszczalne
odchylenia powierzchni
od kierunku poziomego

Dopuszczalne
odchylenia
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

odchylenia
Kat powierzchni od
ptaszczyzny
J[yr]ku i odchylenia krawedzi
linii
prostej
Kat Nie wieksze niz 2 mm

m na catej dtugosci faty
kontrolnej (2 m)

Nie wieksze niz 1 mm na 1m
i ogbtem nie wigcej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm na 1

m i ogbtem nie wiecej niz 5

mm dla catej powierzchni
Ograniczonej pionowymi
przegrodami

Nie wigksze niz 3mm na 1m

Minimalna przyczepnos¢ gtadzi do podtoza powinna wynosic: 0,025 MPa.

Wszystkie katy wewnetrzne ($ciana / Sciana, sufit Sciana) oraz wszelkie styli z innymi materiatami, stolarka okienna, drzwiowg
i elementami na state wmontowanymi w $ciany lub sufity nalezy wykonczy¢ fugg z masy akrylowej biatej z przeznaczeniem do

malowania.

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Nieborowska 22/1,

WWW:

email:

80 — 034 Gdansk,

Nip: 578-245-24-04,
tel.:

Regon: 192893687

Strona 23


mailto:monolit.budownictwo@gmail.com

UDOWNICTWO

$T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane

SST.02.07.00 Malowanie powierzchni $cian i sufitdw — roboty malarskie (kod CPV: 45442100-8)

Materiaty:

e  Wodorozcieczalne emulsje lateksowe biate, matowe — powierzchnie sufitow w pomieszczeniach suchych,

o Wodorozcigczalne emulsje lateksowe w kolorach pastelowych, satynowe, z przeznaczeniem do wielokrotnego
zZmywania — powierzchnie Scian w pomieszczeniach suchych,

e Wodorozcigczalne emulsje lateksowe w kolorach biatych pastelowych, satynowe, z przeznaczeniem do pomieszczen
wilgotnych i do wielokrotnego zmywania — powierzchnie sufitdw i $cian w pomieszczeniach mokrych,

Ogodlne zasady wykonania robét:

Projektuje sie wykonanie powlok malarskich z farb o duzej wytrzymato$ci na zabrudzenia i $cieralno$¢. Nalezy stosowac farby
0 duzej zawartosci tworzyw lateksowych. Na $ciany farby satynowe o duzej wytrzymatosci na szorowanie i zmywanie.
Przewiduje sie dwukrotne malowanie wszystkich pomieszczen

Przygotowanie podtoza
Podtoze przed rozpoczeciem robot nalezy odpyli¢ przez doktadne zebranie pyly odkurzaczami przemystowymi. Nastepnie

nalezy utozy¢ mocno penetrujace preparaty gruntujgce dedykowane pod farby lateksowe. Podloze musi by¢ pozbawione
wszelkich luznych fragmentéw. Zabrania sie naktadania powtok malarskich na wilgotne podioze — nie wyschnigte tynki lub
gladzie gipsowe.

Wymagania jakosciowe dla powtok malarskich
Farby gotowej do malowania nie wolno rozciericzac.

Powloki na $cianach i sufitach naktada¢ dwukrotnie watkami o duzym wiosiu pasami prostopadtymi do kierunku padania
Swiatta dziennego (okna). Podczas malowania nalezy zachowa¢ jednakowe nasaczenie watka — nie wolno watka przesuszac.
W ten sposdb uzyskuje sie jednakowa fakture farby i roziozenie $wiatta.

Wszystkie katy wewnetrzne (Sciana / $ciana, sufit Sciana) oraz wszelkie styli z innymi materiatami, stolarkg okienng, drzwiowg
i elementami na stale wmontowanymi w $ciany lub sufity nalezy przed malowaniem wykonczy¢ fugg z masy akrylowej biatej z
przeznaczeniem do malowania.

Powloki malarskie musza by¢ jednolite (jednolita faktura), jednobarwne (bez przebarwien i plam), catkowicie pokrywac
podioze (bez przebijania barwy podioza)
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$T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane

SST.02.08.00 Ktadzenie plytek (kod CPV: 45431000-7)

Materiaty:

o  Plytki podiogowe gres, pdtmatowe, ptomieniowane, gatunek |, wymiar plytki 30x60, kolor jasno szary,

e  Plytki Scienne gres, potmatowe, plomieniowane, gatunek I, wymiar ptytki 30x60, kolor jasno szary

e Plytki na schody, antyposlizgowe do zastosowan zewnetrznych, wymiar piytki 30x30, gatunek I, poétmatowe,
ptomieniowane, kolor jasno szary

Klej do ptytek elastyczny do zastosowania wewnatrz,

Klej do ptytek elastyczny do zastosowan zewnetrznych, mrozoodporny.

Masa do fugowania plytek do zastosowan wewngtrznych w kolorze jasno szarym zblizonym do koloru plytek,

Masa do fugowania ptytek do zastosowan zewnetrznych w kolorze grafit, mrozoodporna.

Ogolne zasady wykonania robét:
Projektuje sie wykonanie okfadzin $cian, podidg, parapetéw, schodéw zewnetrznych z plytek gres. Zastosowaé minimalng
grubosé fugi — nie wigksza niz 1mm.

Przygotowanie podtoza
Podtoze przed rozpoczeciem robot nalezy odpyli¢ przez doktadne zebranie pyly odkurzaczami przemystowymi. Nastepnie

nalezy utozy¢ mocno penetrujace preparaty gruntujgce dedykowane pod klej do plytek. Podioze musi by¢ pozbawione
wszelkich luznych fragmentéw.

Wymagania jakosciowe dla powtok malarskich

Kontroli podlega¢ bedzie liniowos¢ utozenia krawedzi plytek — brak uskokéw na fugach, ptaszczyznowos$¢ utozenia plytek —
brak uskokéw plytek w ptaszczyznie, wypetnienie spoin masg do fugowania — réwnomierno$¢ wybrania fugi i jej zaciggniecia
(zatarcia). Nalezy wszystkie katy zewnetrzne wyrabiaC przez zastosowanie szlifowania krawedzi plytek do kata 45°. Zabrania
sie stosowania i wstawiania naroznikow z tworzywa sztucznego. W szczegdinych przypadkach, np.: na krawedziach
parapetow dopuszcza sie zastosowanie ksztattownikéw aluminiowych o wyoblonym kancie.
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$T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane

SST.02.09.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod CPV: 45421000-4)

Materiaty:

Stolarka okienna PCV. Projektuje sie stolarke PCV z zestawem dwukomorowym trzyszybowym. Wspdiczynnik
przenikalnosci cieplej dla zestawu szyb max 0,5 W/m*K. Szczegdly dotyczace wyposazenia stolarki okienne;
zamieszczono w zestawieniu stolarki

Drzwi wewnetrzne. Do pomieszczen dydaktycznych i biurowych zaprojektowano drzwi wzmocnione o skrzydtach
pelnych i klasie akustycznej 42dB. Drzwi wykona¢ w okleinie drewnopodobnej imitujace fakture drewna jasnego typu:
klon, brzoza. Rodzaj okleiny ostatecznie uzgodnié z Zamawiajacym. Detale dotyczace wykonania i wyposazenia
wewnetrznej stolarki drzwiowej pokazano na zestawianiu stolarki.

Witryny i drzwi aluminiowo - szklane. Dla obudowy klatek schodowych projektuje sie drzwi w klasie odpornosci
ogniowej EI30, dla wydzielenia przedsionka windy na Il pietrze — drzwi EI60. Drzwi dzielace korytarze bloku
dydaktycznego na dwie czesci zaprojektowano jako dymoszczelne. Na czesci korytarza zastosowano obudowy w
systemie aluminiowo szklanym w klasie odpornosci ogniowe;j EI15.

Ogodlne zasady wykonania robét:

Przed wykonaniem stolarki nalezy dokona¢ obmiaru w gotowych, przygotowanych otworach $ciennych. Montaz stolarki
przeprowadzi¢ powinny wyspecjalizowane ekipy montazowe. Stolarke zabezpieczy¢ folig do czasu zakoriczenia wszelkich
rob6t ogoinobudowlanych i wykoriczeniowych. Wszelkie zarysowania elementéw lakierowanych beda wymagaty napraw przez
wykonanie profesjonalnych zaprawek malarskich. Wszelkie zarysowania zestawdw szybowych bedg wymagaty wymiany
calych zestawow.

Wymagania jako$ciowe dla montazu stolarki

Kontroli poddana bedzie pionowo$¢ montazu stolarki, montaz mechaniczny do podioza, prawidlowe wypetnienie piankami
izolacyjnymi obwodu ram, prawidiowe osadzenie i izolacja parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych (w przypadku nowych
otwordw).
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$T.03.00.00 Roboty instalacyjne branzy sanitarnej

SST.03.01.00 Instalacja wody uzytkowej (kod CPV: 45332200-5)

Materiaty:

e  rury wielowarstwowe PN10, @16+50mm;

e  ksztaltki zaciskowe PN10, @16+50mm;

e izolacje techniczne z pianki polietylenowe;;

e armatura odcinajgca typowa klasy PN10;

e armatura filtracyjna typowa klasy PN10;

e  zawory antyskazeniowy klasy HA,;

e  armatura wyptywowa o podwyzszonym standardzie z czasowym ogranicznikiem wyptywu;

0Ogodlne zasady wykonania i kontroli robét:

instalacja wodociagowa powinna by¢ wykonana zgodnie:

e z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umoZliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wodg;

e zprzeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji;

ez wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych (wydanych w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art.7 ustawy Prawo budowlane)

Instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji przewidziano z rur wielowarstwowych klasy PN10 w zakresie Srednic
16+50mm. Rury przystosowane do instalacji wody zimnej i cieptej o ci$nieniu nominalnym 10bar i temperaturze do 95°C
taczone poprzez ksztattki zaciskowe. Potaczenia z urzadzeniami nalezy wykonac¢ za pomoca ksztattek z gwintem mosieznym.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ moziwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq uszkodze mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z cze$cig graficzng dokumentacii projektowej w kanale podposadzkowym
oraz w bruzdach $ciennych i posadzce na podejsciu do przybordw sanitarnych. Ze wzgledu na obnizenie temperatury
przesytanej wody w rurach cieptej wody i cyrkulacji, zjawiska roszenia i mozliwosci podwyzszania sie temperatury zimnej
wody nalezy zastosowa¢ izolacje termiczng na wszystkich zastosowanych rurach. W projekcie przewidziano izolacje w postaci
otulin z pianki PE. Rury ziemnej wody nalezy na calej diugo$ci zaizolowa¢ otuling o grubosci 9mm. Izolacja cieplna
przewodow cieptej wody i cyrkulacji powinna spefnia¢ wymagania okreslone w "Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - zatgcznik nr 2". Przy montazu
rurociagdw zachowa¢ normatywne odleglosci od pozostatych instalacji — szczegding uwage zwrdci¢ na instalacje elektryczna.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypehi¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeinienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Tuleja powinna wystawa¢ poza przegrode po 2cm w dwéch kierunkach. PrzejScia przez przegrody okre$lone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana. Zawory powinny by¢ umieszczone w migjscach fatwo dostepnych do
obstugi i kontroli. Potaczenia musza gwarantowaé szczelno$é armatury. Zawér w polozeniu zamknigtym powinien szczelnie
zamyka¢ przeplyw wody. Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, Wysokos¢ ustawienia armatury czerpainej powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-81/B-10700.02 oraz
wytycznymi producentéw. Do baterii stojacych nalezy stosowa¢ wezyki elastyczne z zaworkami odcinajacymi, ograniczajace
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rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury. Potaczenia nasciennej armatury powinny by¢ zakryte
rozetkami przylegajacymi do $ciany. O$ armatury czerpalnej powinna pokrywaé sie z osig symetri przyboréw. Po
zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci przy cisnieniu prébnym wynoszacym 0,6MPa a w ciagu
pot godziny dwukrotnie (w odstepie 10 minut) podnoszac je do 0,9MPa. Probe nalezy przeprowadza¢ napetniajac
instalacie woda zimna. Po napefnieniu instalacji i podniesieniu ciSnienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji,
zZwracajgc uwage na potaczenia rur i armatury. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, je$li w okresie 120 minut manometr nie
wykaZze spadku cisnienia wiekszego niz 0,2bar. Prébe szczelnoSci nalezy dokonaC przed zaizolowaniem i zakryciem
rurociggdw. Bez podtaczonej armatury w postaci baterii i zaworéw wyplywowych. Prébe instalacji c.w.u. wykona¢ jak wyze; i
dodatkowo z wodg o temperaturze 55°C. Po pomysinym zakoriczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje poddac
dodatkowe] obserwacji w ciggu 3 dob przy dopuszczalnym maksymalnym cisnieniu eksploatacyjnym. Przed oddaniem
instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ piukanie i dezynfekcje. Przewody wodociagowe nalezy napehié roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 100g na 1m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem chloru wodociag nalezy ptukaé
wodg sieciowg do momentu wyplyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i
plukania nalezy pobraé probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat
przydatno$ci wody do picia.

Odbior techniczny przewoddw wewnetrznych odbywa sie na podstawie dokumentacji technicznej tj. projektu technicznego,
dziennika budowy, protokotdw, przeprowadzonych préb szczelno$ci odcinkdéw przewodow, atestow z préb armatury.

Nadzér techniczny nad budowg instalacji wodociaggowej sprawujg Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje o zmianach
wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych - przez
Projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaC obnizenia warto$ci
uzytkowych, jakoSciowych lub zmniejszaé trwalo$¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe;.
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S$T.03.00.00 Roboty instalacyjne branzy sanitarnej

SST.03.02.00 Instalacja kanalizacji sanitarnej (kod CPV: 45332300-6)

Materiaty:

e  rury kanalizacyjne z PP lub PVC do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowej, @50+160mm;
o  ksztaltki kanalizacyjne z PP lub PVC, @50+160mm;

e rury wywiewne z PVC, @160mm;

e  zawory napowietrzajace z PVC, @50mm

e przybory sanitarne o podwyzszonym standardzie;

Ogolne zasady wykonania i kontroli robét:

e z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie
odprowadzenia $ciekow;

e  zprzeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacii;

ez wymaganiami przepisbw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych (wydanych w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art.7 ustawy Prawo budowlane).

Wszystkie elementy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami normy PN-
81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-
10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne”.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PP lub PVC do kanalizacji wewnetrznej
bezcisnieniowej taczonych na weisk z uszczelkg dwuwargowa. Rurociggi mocowac do Scian i stropdw zgodnie z wytycznymi
producenta. Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywac
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie
stale zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpieczat rurociag przed dociskiem. Wszystkie podejscia od przyboréw do piondw wykona¢ w bruzdach $ciennych i
podiogach. Rurociagi prowadzone pod stropem i pod posadzka parteru uklada¢ ze spadkiem min. 2%. PrzejScia rurociagoéw
przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych wypelnionych pianka poliuretanowa. Napowietrzenie
instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez rury wywiewne wyprowadzone min. 0,5m ponad dach budynku. Na kazdym pionie
zaprojektowano rewizje. W przypadku zabudowy pionéw w szachtach instalacyjnych w miejscu rewizji nalezy zamontowaé
drzwiczki inspekcyjne. Na przejsciach pozioméw kanalizacyjnych przez $ciany konstrukcyjne zastosowaé rury ochronne z rur
stalowych 250mm z wypelnieniem piankg poliuretanowa. Rury przewodowe w rurach ochronnych uktada¢ zgodnie z instrukcijg
producenta rur. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej imuru).Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywaé. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Tuleja powinna wystawaé poza przegrode po 2cm w dwdch kierunkach.
PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych. Rury PP i PVC taczy sie przez wcisnigcie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozonej.
Nalezy zwrécié szczegdlna uwage na sposdb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac czystosé
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wglebienia kielicha oraz $cisto$¢ przylegania uszczelki do wglebienia. Przed przystapieniem do wcisku bosego korica w
kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec nalezy posmarowaé cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego
celu olejow lub smardéw jest niedopuszczalne. Lokalizacja i dob6r montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Wysoko$¢ ustawienia przyboréow wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych
producentéw. Przybory powinny byé zamontowane w sposéb zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania ich w czysto$ci
oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonéw i podej$¢ kanalizacyjnych. Przybory sanitarne powinny byé zaopatrzone w
zamknigcia wodne (syfony) wbudowane w przybér lub zakladane bezposrednio pod przyborem. Wpusty podiogowe powinny
by¢ zamontowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu $cian. Wpustéw nie powinno sie umieszcza¢ na ciggach
komunikacyjnych. Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych pofaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Miski ustepowe typu kompakt, mocowa¢ do
posadzek w sposéb umozliwiajacy ich demontaz i wiasciwe ich uzytkowanie. Miedzy przyborem a posadzkg nalezy umiesci¢
podktadke elastyczng i wykonczy¢ silikonem. Umywalki z pélpostumentami nalezy montowa¢ na wysokosci 0,75m liczac od
gornej krawedzi przyboru. KrawedZ miedzy umywalkami a $ciang nalezy wypeini¢ silikonem. Zamontowac wpusty podiogowe
0 $rednicy @50mm. Badanie szczelno$ci odcinka kanalu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociagdw. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizaci
wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$C w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody
odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji
powyzej kolana fgczacego pion z poziomem.

Nadzér techniczny nad budowg instalacji wodociaggowej sprawujg Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje o zmianach
wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych - przez
Projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartoSci
uzytkowych, jakoSciowych lub zmniejszaé trwalo$¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe;.
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S$T.03.00.00 Roboty instalacyjne branzy sanitarnej

SST.03.03.00 Instalacja wody przeciwpozarowej (kod CPV: 45332200-5)

Materiaty:

e rury stalowe ocynkowane, taczone za pomocg potaczen gwintowych, @32-50mm:;

o  ksztaltki stalowe ocynkowane, taczone za pomoca potaczen gwintowych, @32-50mm;
e izolacje techniczne z pianki polietylenowe;;

e zawory hydrantowe o $rednicy 25mm z wezami poisztywnymi o dlugosci 30m w szafkach z dodatkowym miejscem na
gasnice 6+12kg;
e urzadzenie do podwyzszania ci$nienia z regulacjg predkosci obrotowej;

Ogolne zasady wykonania robét:
e z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umoZliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wode do celdéw ppoz.;

e  zprzeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacii;

e z wymaganiami przepisbw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych (wydanych w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art.7 ustawy Prawo budowlane)

Instalacje przeciwpozarowa, hydrantowg nalezy wykona¢ jako nawodniong z rur stalowych ocynkowanych, faczonych za
pomoca pofaczen gwintowych. Uszczelnienie potaczen gwintowanych za pomoca przedzy z konopi i past uszczelniajacych.
Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw nalezy wykonywac za pomoca tacznikéw. Przewody nalezy prowadzi¢ w kanale
podposadzkowym oraz po wierzchu $cian zgodnie z PN-B-10700-02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych”. Przed
uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeri mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zadnych pofaczen. Przejécia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypehi¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejcia przez przegrody okre$lone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. W miejscu przejs¢ przewodow
przez $Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych pofaczen. Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Montaz armatury iosprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. W Dokumentacji
Projektowej przewidziano szafki hydrantowe kompletne typu podtynkowego wyposazone w zawér hydrantowy o $rednicy
25mm i wydajnosci 1,0 m3/s z wezem pdisztywnym o diugosci 30m, gasnice proszkowa 6kg, pradownice i zwijak. Zawory
hydrantowe nalezy umiesci¢ w szafkach we wnekach $ciennych na wysokosci 1,35 m nad posadzka. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ wykraplania sie pary wodnej na powierzchni rur, przewody instalacji przeciwpozarowej nalezy prowadzi¢ w izolacji
z pianki polietylenowej grubosci 9mm. Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny
przewodow i armatury, polegajacy na sprawdzeniu czy wszystkie prace wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonym
projektem. Przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji nalezy wykona¢ proby szczelnosci zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-02865:1997. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzic protokt.

Nadzér techniczny nad budowg instalacji wodociagowej sprawujg Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje o zmianach
wprowadzonych na etapie wykonania muszg byC potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez
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Projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartoSci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwato$¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe;.
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$T.03.00.00 Roboty instalacyjne branzy sanitarnej

SST.03.04.00 Instalacja centralnego ogrzewania (kod CPV: 45331100-7)

Materiaty:

e rury wielowarstwowe PE-X/AL/PE-X, @16+63mm:;

e  ksztaltki zaciskowe PE-X/AL/PE-X, @16+63mm;

e izolacje techniczne z pianki polietylenowe;;

e grzejniki stalowe ptytowe, podtaczenie boczne, jedno i dwuplytowe;
e zawory rownowazace @10+32mm;

e armatura grzejnikowa typowa;

e armatura odcinajaca, zwrotna i filtracyjna typowa;

Ogodlne zasady wykonania robét:
Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie:

e z zasadami wiedzy technicznej w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie
dostarczenia ciepta;

e zprzeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji;

ez wymaganiami przepisbw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych (wydanych w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art.7 ustawy Prawo budowlane).

Projektowana instalacja grzewcza zasila¢ bedzie grzejniki stalowe ptytowe usytuowane we wszystkich ogrzewanych
pomieszczeniach uzytkowych. Instalacje grzewczg nalezy wykonaC w systemie dwururowym z pompami na zasilaniu, w
zamknietym systemie zabezpieczern o parametrach pracy 70/55°C. Instalacje grzewcza nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych typu PE-X/AL/PE-X fgczonych za pomocg pofaczen zaciskowych. Przed uktadaniem przewoddw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajg uszkodzehn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
iinne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Rurociagi uktada¢ w bruzdach, trwale
przykrytych i mocowa¢ do podioza systemowymi uchwytami i wspornikami w rozstawie zgodnym z instrukcjg producenta rur.

Piony i poziomy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, kiére nalezy uzupemi¢ np. zaprawg cementowa. Oba przewody pionu
dwururowego nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie. Odchylenie pionu nie moze przekroczyé 1cm na wysokosé 3m. Do
ogrzewania pomieszczen nalezy zastosowac grzejniki stalowe plytowe. Podiaczenie grzejnikow boczne od $ciany. Grzejniki
nalezy montowac na Scianie w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Odlegtosé grzejnika od podtogi
max.100+150mm a od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 50mm. Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w
przestrzeni nieostonietej. Kolejnos¢ wykonywania robét: wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytdéw, wykonanie otwordw i
osadzenie uchwytdw, zawieszenie grzejnika, podigczenie grzejnika z rurami przytaczanymi. Grzejniki nalezy montowa¢ w
opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest w czasie prac wykonczeniowych grzejnik
powinien byC zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych.
Gatazki podigczeniowe grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacie grzejnika lub
zniszczenie powloki lakierniczej. Gatazki taczone bedg z armatura i osprzetem za pomocg polaczen gwintowanych.
Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykona¢ za pomocq uszczelek, tasmy teflonowej lub konopi oraz pasty miniowej.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzern miedzy zewngtrzng, $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
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wypeti¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Tuleja powinna wystawa¢ poza przegrode po 2cm w dwéch kierunkach. PrzejScia przez przegrody okre$lone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Armatura odcinajaca i
regulacyjna musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana. Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscach tatwo dostepnych do
obstugi i kontroli. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
Niezwlocznie po zakofczeniu ptukania nalezy instalacje napeti¢ woda uzdatniona o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycii
COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnoci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢
przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. W czasie prowadzenia proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej
z jej plukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia (zawory
termostatyczne winny mie¢ zalozone kapturki ochronne zamiast glowic termostatycznych). Probe szczelnoSci w instalacii
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz
4 bary i nie wieksze niz 10 bardéw. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ co najmniej 72-godzinng prace instalacji (rozruch wstepny), przy najwyzszych
mozliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed rozpoczeciem
rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie goracym nalezy we wszystkich zaworach regulacyjnych ustawi¢
projektowane warto$ci nastaw. Podczas rozruchu wstepnego nalezy wyregulowaé cafa instalacje celem uzyskania zadanych
przeplywow w grzejnikach. Po zakoficzeniu rozruchu wstepnego nalezy wykonaé¢ prébe cisnienia na goraco. Po podigczeniu
nowych elementdw instalacji do instalaciji istniejacej préba nalezy obja¢ cata instalacje. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po
zakoficzeniu montazu rurociggbéw, przeprowadzeniu proby szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny
pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Nadzér techniczny nad budowg instalacji centralnego ogrzewania sprawujg, inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszac trwalo$¢ eksploatacyjng instalacji centralnego ogrzewania.
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$T.03.00.00 Roboty instalacyjne branzy sanitarnej

SST.03.05.00 Instalacja wentylacji (kod CPV: 45331210-1)

Materiaty:

e kanaly typu spiro z blachy ocynkowanej, @100+160mm;
o  ksztattki z blachy ocynkowanej, @100+160mm;

e wyrzutnie Scienne @160mm;

e  kominki wentylacyjne @100mm;

e  wentylatory osiowe $cienne;

e wentylatory kanalowe;

e zawory wentylacyjne wyciggowe.

Ogodlne zasady wykonania robét:

Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana zgodnie:

e  zzasadami wiedzy technicznej w sposéb umoziiwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie
dostarczenia ciepta;

e  zprzeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacii;

ez wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkdéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych (wydanych w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art.7 ustawy Prawo budowlang).

Pomieszczenia wyposazone bedg w wentylacie mechaniczng wywiewng o charakterze lokalnym. Nawiew powietrza do
pomieszczen poprzez nawietrzaki okienne cisnieniowe. Wywiew poprzez uktad kanatdow z wentylatorami na zewnetrz
budynku. Przewiduje sie wykorzystanie kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych z blachy ocynkowanej. Przewody i
ksztattki typowe wykona¢ na wzér elementéw wg PN-B-03434. Elementy o wymiarach nietypowych wykonywaé na montazu
na wzor elementéw wg BN-70/8865-04 i BN-70/8865-5.Mocowanie kanatéw do przegréd budowlanych wykonywac za pomocg
systemowych rozwigzan z perforowanymi ksztattownikami o wysokosci nie wiekszej niz 30mm, wibroizolatorami gumowymi,
obejmami stalowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna
by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wplywato
na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Zaleca sie aby maksymalna odlegto$é
pomiedzy podwieszeniami nie przekraczat 1500mm. Na kanatach wentylacyjnych montowa¢ otwory rewizyjne umozliwiajace
wyczyszczenie catej instalacji. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50mm do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacja. Przewody na
calej grubosci przegrody powinny byé oblozone weing mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.
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$T.04.00.00 Roboty instalacyjne branzy elektrycznej

SST.04.04.00 Instalacje elektryczne (kod CPV: 45310000-3)

Materiaty:

Rozdzielnica gtéwna — stopien ochrony IP 40,
Rozdzielnice lokalne - stopier ochrony IP 40,
Rozdzielnica lokalna w pralni - stopief ochrony IP 40,

Ograniczniki przepie¢: napiecie znamionowe 230V/400V, prad udarowy (10/350) [L1+L2+L3+N-PE] - 100kA, Prad
udarowy (10/350) [L, N-PE] — 25kA, Znamionowy prad wytadowczy (8/20) - 25/100 kA, Napigciowy poziom ochrony [L-
PE]/[N-PE]- <1,5kV /1,5 kV, Czas zadziatania - < 100 ns

Obudowy:

Obudowy stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elekirycznej (samodzielnie nie s elementem instalacii
elekirycznej); spelniajg, role zabezpieczajaca przed dotykiem elementéw pod napieciem, sg elementem faczacym
podzespoly rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopie ochrony obudowy IP),
poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umoZiiwiajg prawidiowe funkcjonowanie rozdzielnicy przy réznym
obcigzeniu, podnosza estetyke instalaciji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz. Stosowa¢ obudowy rozdzielnic
gtownych min. IP 40 o wielkosci dostosowanej do iloSci uzytych aparatéw zostawiajac rezerwe min 20%. Wszystkie
rozdzielnice powinny mie¢ mozliwo$¢ zamykania na kluczyk.

Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic:

Skiad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa, jednoczesnie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany
przez wytwérce certyfikat zgodnoSci lub aprobate techniczng badZ posiadajacych certyfikat CE. Rozdzielnice gtéwne
wyposazy¢ m.in. w roztaczniki, uktad przeciwprzepieciowy typu I+l lub Typ Il , gtéwng szyne wyréwnawczg GSW.
Elementy mocujgce rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane
elementy mocujace posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz posiadajacych
certyfikat CE.

Kable i przewody

YDYZo 5x4 mm?2 minimalny poziom izolacji 450/750V
YDYZo 5x2,5 mm?2 minimalny poziom izolacji 450/750V
YDYZo 3x2,5mm? minimalny poziom izolacji 450/750V
YDYZo 3x1,5mm? minimalny poziom izolacji 450/750V
YDYZo 4x1,5mm? minimalny poziom izolacji 450/750V

Wszystkie kable i przewody instalacji elekirycznych wewnetrznych powinny posiada¢ izolacje powfoki zewnetrznej z
materialow bezhalogenowych lub uniepalnionych nie wydzielajgcych szkodliwych gazéw. Jako materialy przewodzace
nalezy stosowac miedz, liczba zyt oraz przekroje przewodéw zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przewody instalacyjne
nalezy stosowac izolowane. Napigcia znamionowe izolacji wynosza; kabli 0,6/1 kV, przewodéw 450/750 V.

Gniazda p/t 16A, IP44

Oprawy oswietleniowe LED

taczniki oswietlenia p/t 1P20

taczniki oswietlenia hermetyczne p/t IP44

Gtéwna szyna wyrdownawcza
Miejscowa szyna wyrownawcza

Ogolne zasady wykonywania robét:

Kable i przewody:
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Okablowanie instalacji elektrycznych zaréwno oswietleniowej, gniazd i potrzeb technologicznych nalezy prowadzi¢ w tynku,
przepustach rurowych lub mocujac do konstrukcji budynku. Dopuszcza sie wykonanie instalacji natynkowej, o ile nie jest
mozliwe wykonanie instalacji podtynkowej. W razie wystapienia zblizen kabli zasilajgcych z instalacjami teletechnicznymi
nalezy oddzieli¢ kable teletechniczne od kabli energetycznych poprzez zastosowanie przegrody lub zachowanie odstepu
zgodnie z PN tak, aby nie byly narazone na dziatanie pola elektromagnetycznego, ktére moze uniemozliwi¢ poprawna prace
systemu. Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone w sposob trwaly, od strony gniazda i od strony szaf zasilajacych. Przejscia
przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ rurami elektroinstalacyjnymi gtadkimi sztywnymi. Przepusty i oddzielenia stref pozarowych
muszg posiada¢ odporno$¢ ogniowg réwng odpornosci tego oddzielenia, nalezy je zabezpieczyé masami o odpomosci
ogniowej przegrody.

Montaz opraw o$wietleniowych, sprzetu instalacyjnego i urzadzen potrzeb technologicznych

Te elementy instalacji montowa¢ w koricowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elekirycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem
opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowo$é potaczen. Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé
po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ réwnomieme obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢
na wyciaganie wtyczki i gniazda. W pomieszczeniach wilgotnych montowaé gniazda bryzgoszczelne o IP min 44. Gniazda
wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd
wtykowych nalezy podigcza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutrainy do
prawego bieguna Przewod ochronny bedacy zylg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacq kombinacjg barwy
Zielonej i zoMej. Polozenie wylacznikoéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym budynku bylto jednakowe. Typy
opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami. Stosowa¢ oprawy
typu LED.

Potfaczenia wyréwnawcze

Uktad polaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ w postaci szyn wyréwnawczych: Gtéwna szyna wyréwnawcza GSW
Zlokalizowana zostata w rozdzielnicy RG oraz miejscowe szyny wyréwnawcze MSW wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Rezystancja uziemienia budynku nie powinna by¢ wieksza niz 10 Ohm. Do instalacji potaczen wyréwnawczych
nalezy podigczy¢ wszystkie czesci przewodzace obce, metalowe obudowy urzadzen, konstrukcje mechaniczne oraz metalowe
koryta kablowe, zapewniajac jednoczesnie cigglo$¢ potaczer galwanicznych. Zalecana norma: PN-HD 60364-4-41:2009P
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

Kontrola jakosci:

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czeSciowych i koricowych polegajacych na kontroli:
e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

napisow informacyjno-ostrzegawczych,

dziafania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii elektrycznej),

dziatania sygnalizacji stanu potoZenia tacznikéw,

stanu i gotowosci ruchowej aparatury SZR i napedow tacznikow (stycznikow),

stanu przewoddw i konstrukcji wsporczych,

stanu ochrony przeciwporazeniowej,

schematu rozdzielnic,

stanu i kompletno$ci dokumentacji eksploatacyjnej (SZR),

sprawdzenie ciggtosci przewodoéw fazowych, neutralnych i ochronnych,

poprawnosci wykonania potaczen srubowych instalacii elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce
montazu.

Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegaja na:

pomiarach rezystancji izolacji,

sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

zbadaniu przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (analizatory sieci),

zbadaniu warto$ci nastawczych wytacznikdw, przekaznikéw termicznych, przekaznikéw roéznicowopradowych, itp.
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ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branzy elektrycznej

SST.04.06.00 Instalowanie infrastruktury okablowania (kod CPV: 45314300)

SST.04.07.00 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych (kod CPV: 45314300-1)

SST.04.08.00 Telewizie (kod CPV: 45314300-1)

Materiaty:

e rury kanalizacji kablowej,

e kabel koncentryczny,

e puszkiinstalacyjne,

e infrastruktura TV (gniazda, multiswitch, anteny),
e gniazda HDMI,

e przewody HDMI,

e Swiattowdd,

e przetgcznica swiattowodowa,

e zasobniki swiattowodowe,

o skretka UTP kat. 6,

e gniazda kat.6

e szafa RACK 19” z wyposazeniem (GPD),
o szafy RACK 19” z wyposazeniem (PD).

Ogolne zasady wykonania robét:

Lokalizacja kanalizacji
Wykona¢ kanalizacje kablowg 1 — otworowg od sciany zewnetrznej budynku do gtéwnego punktu dystrybucyjnego.

Montaz GPD

Szafa dystrybucyjna GPD - gtéwny punkt dystrybucyjny zlokalizowaé w pomieszczeniu przy klatce schodowej K1

na parterze. Przewiduje sie zastosowanie szafy o wysokosci 42U szer. 800mm i gtebokosci 800mm. Musi ona

zapewniac skuteczng cyrkulacjg powietrza i chtodzenie zainstalowanych urzgdzen.

Minimalne wymagania techniczne:

e Konstrukcja spawana, profile z blachy 2mm, $ciany 1,5mm, malowana proszkowo,

e 2 pary profili rakowych 19” z regulacja gtebokosci montazu, mozliwos¢ doposazenia w kolejne pary profili,

e Stopien ochrony zgodny z IP 40,

e Drzwi przednie z szybg bezpieczng w stalowej ramie, z klamka zamykajgcg i zamkiem,

o Wejscia kablowe: u dotu i u goéry tylnej Sciany wyposazone w przepusty szczotkowe, w podtodze i suficie
wyposazone w przepusty szczotkowe,

o Regulowana wysoko$¢ nézek dla wyrdwnania nieréwnosci podtogi,

e Mozliwos¢ montazu 2 lub 4 wentylatoréw z termostatem w module dachowym.

Kable krosowe $wiatltowodowe

Do potgczen miedzy urzadzeniami aktywnymi a panelami swiattowodowymi nalezy zastosowac kable krosowe z
widknami wielomodowymi ze ztgczami SC/LC duplex. Kable powinny by¢ fabrycznie wykonane i przetestowane. W
okablowaniu miedzy punktami dystrybucyjnymi nalezy zastosowa¢ kabel swiattowodowy wielomodowy z wtdknami
klasy OM3 G50/125um z luzng tuba wypetniona zelem hydrofobowym. Izolacja zewnetrzna powinna by¢ wykonana
z materiatu LSZH, nie wydzielajgcego toksycznych oparéw podczas spalania (nie zawierajgcego halogenu).

Okablowanie poziome

W okablowaniu poziomym zabudowywanym w tynku lub za ptytg kartonowo-gipsowg nalezy zastosowac 4-parowe
kat. 6. Instalator musi zwréci¢ szczegdlna uwage, by nie naruszy¢ struktury kabla podczas jego montazu — np.
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poprzez zbyt mocne zaciggniecie opasek kablowych lub zbyt mocne zginanie kabla przekraczajgce dopuszczalny
promien giecia. W miejscach ewentualnego i potencjalnego uszkodzenia kable chroni¢ go rurkg PCV, twardg lub
karbowang.

Uktadanie kabli w korytkach kablowych

Dopuszcza sig uktadanie kabli w korytkach kablowych, ale powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie. Przy uktadaniu kabla mozna zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy. Odlegto$¢ tras korytkowych kabli pomiarowych od tras kabli zasilajacych z
napieciem 230V/400V powinna wynosi¢ co najmniej 20cm. Podejscia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i
szafek montazowych wykona¢ w rurach ostonowych. Przepusty w $cianach i stropach po ulozeniu kabli uszczelni¢ pianka
ognioodporna,

Instalacja RTV

Instalacje RTV wykonaé dla wybranych pomieszczen w budynku, zastosowa¢ kabel koncentryczny typu RG-6. Do dystrybucji
sygnalu w systemie zastosowa¢ multiswitch. Oprécz wejs¢ satelitarnych multiswitch powinien mie¢ wejscie dla sygnatow
naziemnych. Do tego wejScia moze byC podigczone wyjscie zwrotnicy antenowej lub wielozakresowego, czy wielokanatowego
wzmacniacza antenowego. Pozwoli, to wprowadza¢ do instalacji antenowej sygnaly stacji radiowych UKF oraz sygnaly
telewizji naziemnej DVB-T lub z sieci telewizji kablowej badz z modulatorow. Sygnaty z anteny stuzacej do odbioru naziemnej
telewizji cyfrowej sq doprowadzane do zwrotnicy antenowej. Do zwrotnicy antenowej moga by¢ tez doprowadzane sygnaly
radia cyfrowego DAB. Zsumowane sygnaly z wyijscia zwrotnicy antenowej sg doprowadzane do odpowiedniego wejscia
multiswitcha. Jezeli poziomy odbieranych sygnatéw naziemnych sg zbyt mate, to w miejsce zwrotnicy nalezy zastosowac
wzmacniacz antenowy. Wszystkie te sygnaty sg doprowadzane do odpowiednich wejS¢ satelitarnych multiswitcha. W
gniezdzie antenowym sygnat sumacyjny jest selektywnie rozdzielany do poszczegdinych wyjsc.

ZastosowaC multiswitch przeznaczony do przesyfania kompletnych ofert programowych w postaci sygnatdw naziemne;
telewizji cyfrowej DVB-T i cyfrowej telewizji satelitarnej DVB-S.

W wybranych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ gniazda HDMI, potaczone miedzy sobg kablem HDMI. Instalacja postuzy
m.in. na potrzeby rzutnika. W pomieszczeniach, w ktérych przewidziano instalacje rzutnika zamontowa¢ stelaz do jego
montazu.

Kontrola jakosci robot
Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

o trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji,
przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,

prawidtowosci wykonania ciggdw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowarn
Z obiektami,

kompletno$¢

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

zapisow informacyjno-ostrzegawczych,

stanu kabli, przewoddw i konstrukcji wsporczych,

sprawdzenie ciggtosci przewodow,

stanu kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw,

stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow.
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$T.04.00.00 Roboty instalacyjne branzy elektrycznej

SST.04.09.00 CCTV - Instalowanie systeméw alarmowych i anten (kod CPV: 453142000-7)

Materiaty:

kamery,
rejestratory,
switche (PoE),
monitory,

skretka UTP kat. 6,
rurki instalacyjne.

Ogodlne zasady wykonania robét:

Zakres robot

okablowanie strukturalne,

montaz kamer,

montaz rejestratoréw,

montaz monitoréw,

uruchomienie i testowanie systemu,
szkolenie operatora,

wytyczne do konserwaciji systemu.

Konfiguracja CCTV

1. Rejestrator 32 kanaty IP, H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, sumaryczne pasmo wejsciowe do 160 Mbps,

eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD, obudowa 2U

2. Kamera 1.3MPx HD (1280 x 960 @25 fps), zewnetrzna, z pod$wietleniem IP, tubowa, obiektyw 2.8-12mm VF, petny tryb
DIN, H.264, PSIA/ONVIF/CGI, 30m IR, ztagcze SD/SHDC, PoE (802.3af) /12VDC, IP66

3. Monitor 27", pod$wietlenie LED, obudowa metalowa, proporcie 16:9, katy widzenia H/V 178/178 st., kontrast 1000:1,
jasnos¢ 300cd/m2, czas matrycy 12ms, nominalna rozdzielczos¢ 1920x1080, wejscia VGA, HDMI, DVI, S-Video, 2 x BNC, 2 x
Audio; wyjscia S-Video, 2 x BNC, Audio (stuchawkowe), wbudowane glosniki, Vesa 200(100)x100mm, wsparcie 700TVL, pilot
zdalnego sterowania, zasilanie 90-260Vac

4. Oprogramowanie do zarzadzania i wizualizacji rejestratoréw, konfiguracja jednostanowiskowa lub klient-serwer, w sieciach
IP, wersja PL; obstuga do 3 monitoréw na jednej stacji PC

5. Komputer z kartg graficzng dwumonitorowa i systemem operacyjnym

Architektura systemu

o Platforma powinna pracowa¢ w oparciu o sie¢ Ethernetowa,

e  System powinien wspiera¢ technologie kamer IP.

e System powinien bazowa¢ na certyfikowanych urzadzeniach IP dziatajacych w czasie rzeczywistym pod wspoinym
systemem zarzadzania. Urzadzenia powinny posiada¢ hardwerowo lub softwerowo system watchdog automatycznie
restartujacy urzadzenie w przypadku bledow lub ,zawieszen”.

e System powinien zapewnia¢ integralno$¢ strumienia pomiedzy urzadzeniami nadawczymi oraz stacjami klienckimi i
rejestratorami niezaleznie od ilosci transmisji w sieci.

Kamery
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Kamery montowa¢ solidnie do podtoza. Doktadne ustawi¢ pozycje kamer, kat widzenia oraz regulacje obiektywu wykona¢
zgodnie z wymaganiami Uzytkownika w celu uzyskania najlepszego skadrowania obrazu. Potgczenia wykona¢ zgodnie z
dokumentacjq techniczng producenta.

Punkty kamerowe umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, uwzgledniajac podczas realizacji ewentualne zmiany w
zakresie rob6t budowlanych, wykonczeniowych oraz wyposazenia pomieszczen. Metody instalacji urzadzen elektrycznych
powinny spetiat wymogi stosownych przepisdw krajowych, a takze wymagania zwigzane z danym obiektem. Instalacje
powinny wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Mocowania kamer powinny spetiaé wymagania zawarte w
instrukcjach producenta.

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa
powinna przebiegaé po liniach prostych w pionie i poziomie, na sufitach réwnolegle do $cian. Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe] konserwaciji i remontéw.

Montaz rejestratoréw cyfrowych
Rejestratory cyfrowe zainstalowaé w szafie rack 19” wg zalecen producenta. Doktadna lokalizacja szafy rack 19" wraz z
wyposazeniem dodatkowym wg projektu.

Montaz switch’a
Switch’e 8-portowe umiesci¢ w szafach rack 19”. Konfiguracje urzadzenia wykona¢ na podstawie DTR producenta.

Montaz zasilacza UPS
Zasilacz UPS wraz z dodatkowym modutem baterii zamontowa¢ w szafie Rack 19” zgodnie z dokumentacja projektowa i wg
zalecen producenta.

Dokumentacja powykonawcza, szkolenie personelu

Po zakoriczeniu prac i przekazaniu przedmiotu umowy do eksploataciji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ Uzytkownikowi
dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i odpowiednio oznaczona, W przypadku utraty czytelno$ci
z powodu duzej ilodci zmian rysunek nalezy wykona¢ od nowa. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przeszkolenia
wyznaczonych osob przez Uzytkownika w zakresie obstugi systemu.

Kontrola jako$ci robét

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:
o kompletno$ci wyposazenia,

braku widocznych uszkodzen,

poprawno$¢ montazu,

sprawdzenie prawidlowosci pofaczen przewodow,

trasy kablowe przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdiuz ciggéw kablowych,

kompletno$¢ dokumentacji powykonawcze;j.
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ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branzy elektrycznej

SST.04.10.00 Kontrola dostepu - Instalowanie systemoéw alarmowych i anten (kod CPV: 453142000-7)

Materiaty:

e moduty kontroli dostepu,

o skretka UTP kat. 6,

o rurki instalacyjne,

o system zamkow hotelowych ze stacjami dokujacymi.

Ogolne zasady wykonania robét:

Zakres robot

okablowanie,

montaz modutu kontroli dostepu,
uruchomienie i testowanie systemu,
szkolenie operatora,

wytyczne do konserwaciji systemu.

Charakterystyka systemu

Zaprojektowano kontrola przewodowa, jedno lub dwustronng — realizowang za pomocg czytnikéw, przyciskow wyjscia, oraz
elektro rygli oraz system zamkéw hotelowych ze stacjg dokujaca. Kontrola stosowana jest gtownie do przej$¢ na drogach
ewakuacyjnych ktore muszg by¢ odblokowywane przez system oddymiania w przypadku pozaru.

Kontrolg dostepu objeto:

o drzwiwejsciowe na klatki schodowe (K1, K2),

e drzwina obszar pracowni hotelowej,

Drzwi objete kontrolg dostepu wyposazone bedg w:

o 2 czytniki - kontrolo dwustronna (drzwi do klatek K1 i K2)

o czytnik i przycisk wyjscia - kontrola jednostronna (drzwi do pracowni hotelowej),

e kontaktron,

o elektrorygiel lub dedykowane okucia drzwiowe,

Wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych objete kontrolg dostepu bedg odblokowywane przez system oddymiania.
Ponadto w celu umozZliwienia ewakuacji w przypadkach awaryjnych innych niz pozar wszystkie drzwi objete kontrola,
usytutowane na drogach ewakuacyjnych wyposazone bedg w przyciski wyjscia ewakuacyjnego KAC. Pomieszczenia
pracowni hotelarskiej wyposazone bedg w zamki hotelowe ze stacjg dokujacg uruchamiajaca instalacje elekiryczne w danym
pomieszczeniu.

Uktadanie przewodéw
W trakcie prowadzenia prac nalezy sprawdzic, czy izolacja kabli nie posiada widocznych uszkodzen. Sprawdzeniu nalezy
poddac cigglos¢ poszczegoinych zyt kabli. Nalezy zachowa¢ odpowiedni promien giecia kabli.

Montaz elementéw instalacji systemu i instalacji elektrycznych
Wszystkie elementy instalacji nalezy montowa¢ wg obowigzujacych norm, z uwzglednieniem zasad zawartych w dokumentacii
technicznej oraz w instrukcjach montazu producenta.

Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie elementy nalezy trwale oznakowa¢ zgodnie z rysunkami.

Programowanie i uruchomienie systemu kontroli dostepu
Oprogramowanie nalezy wykonac¢ przy uzyciu oryginalnych i aktualnych narzedzi programowych. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ do producenta karte systemu w celu potwierdzenia nalezytego wykonania i programowania. Ma to istotne
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znaczenie dla prawidtowosci pracy systemu oraz gwarancji na urzadzenia i funkcjonowanie udzielanej przez producenta.
Kontrola dostepu powinna by¢ zintegrowana z systemem oddymiania (napowietrzanie).

Dokumentacja powykonawcza, szkolenie personelu

Po zakonficzeniu prac i przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyé Uzytkownikowi
dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i odpowiednio oznaczona, W przypadku utraty czytelno$ci
z powodu duzej ilodci zmian rysunek nalezy wykonac od nowa. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przeszkolenia
wyznaczonych 0sb przez Uzytkownika w zakresie obstugi systemu.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skfadajace sie z ogledzin czeSciowych i koricowych polegajacych na kontroli:

jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentaciji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,
stanu kabli, przewoddw i konstrukcji wsporczych,

poprawnosci napisdw informacyjno-ostrzegawczych,

kompletnoSci wyposazenia,

braku widocznych uszkodzen,

poprawno$¢ montazu,

sprawdzenie prawidlowosci potaczen przewoddw,

trasy kablowe przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdiuz ciggéw kablowych,

kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej.
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ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branzy elektrycznej

SST.04.11.00 Instalowanie pozarowych systemdw alarmowych (kod CPV: 453121000-8)

Materiaty:

centralki oddymiania,
sitowniki,

rurki instalacyjne,
czujki dymu,
przewody HDGs,
przewody YnTKSY.

System oddymiania

Kazda z klatek wyposazona zostata w centrale oddymiania sterujacg klapg dymowa zainstalowang w szczycie klatki.
Kompensacja powietrza realizowana jest za pomoca drzwi napowietrzajacych otwieranych za pomoca sitownikéw. Na kazde;
kondygnaciji klatek schodowych przewidziano zamontowanie czujek dymowych wpietych do systemu oddymiania. Wykrycie
dymu przez czujke dymu zainstalowang na klatce schodowej powoduje wysterowanie centrali oddymiajacej. Na kazdej
kondygnaciji zainstalowac nalezy przyciski oddymiania oraz przyciski przewietrzania. Opcjonalnie kazdq z central wyposazy¢
w czujke pogodowa umozliwiajacq zamkniecie klapy (w przypadku przewietrzania) przy niekorzystnych warunkach
pogodowych grozacych uszkodzeniem klapy lub zalaniem klatki.

W celu zapewnienia peinego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe
otworéw przez, kiore przedostaje sie powietrze uzupeiniajace. Geometryczna powierzchnia otwordw wlotowych powietrza
powinna by¢ co najmniej 0 30 % wigksza niz geometryczna powierzchnia klap dymowych.

Klapy dymowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia wyzwalajace. Automatyczne otwieranie klap dymowych powinno by¢
wywotywane przez - Centralke oddymiajaca.

W przypadku uruchomienia klap dymowych w centrali sterujacej urzadzeniami oddymiajacymi natezy zapewnié informacje o
otwarciu klap. Klapy dymowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia do automatycznego i recznego uruchomienia.

Do cenfral bedg podigczone: sitownik na klapie oddymiajacej, sitowniki na drzwiach napowietrzajacych oraz przyciski
oddymiania. Centrale bedg uruchamiana automatycznie poprzez moduty wykonawcze lub recznie z przyciskow oddymiania.
Centrale oddymiania zasili¢ przewodem PH90 z rozdzielnicy PPOZ zasilanej sprzed wytacznika przeciwpozarowego pradu.
Poszczegolne elementy systemu nalezy laczy¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng producenta. Szczegolowy plan
rozmieszczenia elementow zostat podany na planach instalaciji. Przewody sterujace i zasilajace (PH90) nalezy mocowaé do
Sciany lub stropu przy pomocy atestowanych uchwytéw metalowych (np. OBO 1015) w odstepach nie przekraczajacych
30cm, lub w bruzdach pod tynkiem. Wszystkie przejscia przewodéw przez granice stref pozarowych, oraz przepusty w
$cianach i stropach o $rednicy powyzej 4cm, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i REI 60,
nalezy uszczelnié masg ognioodporng i zapewni¢ przepust o klasie odpornosci ogniowej danego elementu, oznaczy¢
tabliczkg informacyjng o klasie odpomosci danego przepustu oraz informacjg o producencie i wykonawcy. Centrale Systemu
Oddymiania zasilane sq w przypadku zaniku napiecia podstawowego przez zasilacze buforowe przez 72 godziny po zaniku
napiecia. Niezbedny czas pracy systemu zapewniajg akumulatory 12V zamontowane w obudowach central.

Montaz centrali oraz sitownikéw powinien by¢ przeprowadzony przez firmy posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Urzadzenia
Systemu Oddymiania powinny by¢é objete nadzorem technicznym i poddawane stalym przegladom konserwacyjnym.
Konserwacje systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

Trasy kablowe i okablowanie

Trasy kablowe dla systemu oddymiania nalezy prowadzic w taki sposéb, aby zmniejszy¢ wplyw zakidcen
elektromagnetycznych od kabli oraz urzadzen innych instalacji. Oddzielenie kabli mozna osiagna¢ poprzez instalowanie w
rurach ochronnych, kanatach Iub korytkach kablowych przewidzianych wytacznie do prowadzenie instalacji oddymiania.
Instalowanie w odlegio$ci nie mniejsze niz 0,3m od kabli innych instalacji lub poprzez zastosowanie kabli ekranowanych
elekirycznie. PrzejScia przez stropy i Sciany zabezpieczy¢ rurami elektroinstalacyjnymi - gtadkimi - sztywnymi
nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia. Przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiadaé odpornos¢ ogniowg réwng
odpornosci tego oddzielenia, nalezy je zabezpieczyé masami o odporno$ci ogniowe] przegrody. Zastosowane materiaty
ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelniert odpowiednio

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Nieborowska 22/1, 80 — 034 Gdansk, Nip: 578-245-24-04, Regon: 192893687
WWW: email: tel.:

Strona 44


mailto:monolit.budownictwo@gmail.com

UDOWNICTWO

je opisaC podajac typ uszczelnienia, jego odpornosé ogniowg i date wykonania. Okablowanie systemu oddymiania (jesli na
schemacie nie opisano inaczej):

YnTKSYekw 1x2x1 mm2 PHO0

HDGs 3x1,5 mm2 PH90 - zasilanie sitownikéw

HDGs 3x2,5 mm2 PH90 - zasilanie central

Przewody nalezy ukiadac tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego promienia ich giecia. Przewody nalezy
oznaczy¢ na koncach oraz przy urzadzeniach.

Czujki

Czujki nalezy zamontowaC w miejscach wskazanych na rysunkach technicznych do sufitu. Czujki zamontowaé tak, aby
znajdowaty sie minimum 50 c¢m od $cian lub Scianek dziatowych (przegréd). Nalezy unika¢ montazu czujek w miejscach
wystepowania silnych strumieni powietrza. Podstawy czujek z izolatorami zwar¢ mocowa¢ do konstrukcji za pomocg wkretow
lub $rub zgodnie z wytycznymi producenta. W gniezdzie zakonczy¢ i podigczy¢ okablowanie magistrali petli dozorowej. Do
przymocowanego gniazda zatozy¢ czujke.

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP)

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy rozmiescic w miejscach wskazanych na rysunkach technicznych. Wysoko$¢ montazu
140 cm od posadzki. Dopuszczalna tolerancja montazu £20 cm. Nie dopuszcza sig instalowania recznych ostrzegaczy
pozarowych na roznych wysokosciach w obrebie jednego pomieszczenia. Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ dobrze
widoczne, fatwe do identyfikaciji oraz fatwo dostepne, dlatego nalezy umiescic przy nich stosowne oznakowanie (piktogramy),
zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

Kontrola jakosci robot

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajacych na kontroli:
e cigglosci linii dozorowych,

rezystanciji petli dozorowych,

rezystancji izolacji przewoddw.

wykonawca powinien sprawdzi¢ i wykazac¢, ze montaz, materialy i urzadzenia uzyte w procesie realizacji sq zgodne z
obowigzujacymi przepisami i normami, oraz ze dokumentacja powykonawcza jest zgodna z wykonang instalacja.
wykonawca powinien sprawdzi¢ i wykazac, ze instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w szczegdlnosci:
wszystkie elementy systemu sg sprawne,

urzadzenia dziatajg zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

dokumenty i instrukcje zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami sg dostarczone.

W czasie odbioru wykonawca systemu oddymiania jest zobowigzany przekazaé¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:

o Dokumentacje powykonawcza, w kt6rej naniesiono wszystkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego.

o Wszystkie wniesione zmiany nalezy uzgodnic z projektantem,

o Ksigzke pracy systemu oddymiania, w ktérej nalezy notowa¢ wszystkie prace zwigzane obstugq techniczng, zmiany,
przerébki, modernizacje, wylaczenia / wigczenia, jak rowniez wszystkie wypadki alarméw pozarowych (w tym fatszywych)
i uszkodzenia — z podaniem daty i godziny zdarzenia;
Aktualne certyfikaty na wszystkie elementy systemu,
Protokoty wykonanych pomiarow.
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